

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕45号

市发展改革委关于武汉市黄陂区农村饮水安全巩固提升六指街村级管网改造工程初步设计概算的批复

黄陂区发展改革局：

你局《关于申请审批黄陂区农村饮水安全巩固提升六指街村级管网改造工程初步设计报告的请示》（陂发改产业〔2019〕605号）及相关设计资料收悉。根据北京市工程咨询公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2019-420116-46-01-017726），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

1. 入户管网改造工程。新建 DN25~DN100PE 管共 85500 米，新建 DN50 闸共 134 个，水泥路破除修复共 6000 米。
2. 新建给水管网工程。新建 DN90~DN160PE 管共 18585 米，

新建 DN100 闸阀 35 个、DN150 闸阀 14 个、排气井 34 座、排泥井 36 座、DN50 排气阀 34 个、消火栓 33 个，水泥路破除修复共 5100 米。

3. 加压站改造工程。对大堤加压站和熊岗加压站翻新，并新建设备。

4. 阀门改造工程。增设 DN80 闸阀共 145 个。

二、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

三、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 1674.81 万元，经审查，核定为 1465.51 万元（详见附件）。资金来源：市级资金 594 万元，其余资金由区级自筹。

附件：武汉市黄陂区农村饮水安全巩固提升六指街村级管网改造工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会
行政审批服务专用章
2020年4月28日

武汉市黄陂区农村饮水安全巩固提升六指街 村级管网改造工程初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	1438.41	1262.87	-175.54	
(一)	入户管网改造	512.58	426.76	-85.82	
(二)	新建给水管网工程	722.95	683.76	-39.19	
(三)	加压站改造工程	139.21	89.78	-49.43	
(四)	供水管网村湾阀门改造	63.67	62.57	-1.10	
二	建设其他费用	187.62	132.85	-54.77	
(一)	建设单位管理费	46.03	29.68	-16.35	
(二)	工程建设监理费	34.58	29.13	-5.45	
(三)	工程勘察设计费	58.43	45.44	-12.99	
(四)	场地准备及临时设施费	7.19	6.31	-0.88	
(五)	工程保险费	4.32	3.79	-0.53	
(六)	招标代理服务费	5.15	4.48	-0.67	
(七)	工程造价咨询费	14.52	12.77	-1.75	
(八)	其他	17.40	1.25	-16.15	
三	预备费	48.78	69.79	21.01	5%
	工程建设总投资	1674.81	1465.51	-209.30	

抄送：市财政局、市水务局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2020年4月28日印发

共印 12 份