

# 武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕91号

---

## 市发展改革委关于黄陂区农村饮水安全巩固 提升姚家集街中心水厂扩建工程 初步设计概算的批复

黄陂区发展改革局：

你局《关于申请审批黄陂区农村饮水安全巩固提升姚家集街中心水厂扩建工程初步设计报告的请示》（陂发改产业〔2020〕186号）及相关设计资料收悉。根据国信招标集团股份有限公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2019-420116-46-01-060240），现批复如下：

### 一、建设规模及主要建设内容

工程主要建设规模及内容为：姚家集街中心水厂由3000m<sup>3</sup>/d扩建至5000m<sup>3</sup>/d；供水管网改造，新建DN50~DN200PE供水管网长15.4千米，新建DN25~DN40PE供水管网长8千米；新建加压站2座，阀门（含阀门井）改造，以及

相关配套工程等。

## 二、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

## 三、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 1368.40 万元，经审查，核定为 1311.51 万元（详见附件）。资金来源为市级财政资金 690 万元，其余由区级筹措。

附件：黄陂区农村饮水安全巩固提升姚家集街中心水厂扩建工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会  
2020年6月23日



## 黄陂区农村饮水安全巩固提升姚家集街中心水厂 扩建工程初步设计概算审定表

单位:万元

| 编号  | 工程或费用名称     | 送审额     | 审定额     | 增减值    | 备注            |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------------|
| 一   | 工程费用        | 1136.22 | 1105.58 | -30.64 |               |
| (一) | 管网工程        | 585.99  | 583.84  | -2.15  |               |
| (二) | 湾内管网改造      | 60.02   | 45.11   | -14.91 |               |
| (三) | 加压站         | 151.98  | 139.90  | -12.08 |               |
| (四) | 北门水厂        | 41.00   | 41.00   | 0.00   |               |
| (五) | 中心水厂改造      | 297.23  | 295.73  | -1.50  |               |
| 二   | 建设其他费用      | 182.74  | 134.40  | -48.34 |               |
| (一) | 建设单位管理费     | 23.00   | 21.58   | -1.42  |               |
| (二) | 工程建设监理费     | 33.37   | 26.11   | -7.26  |               |
| (三) | 建设项目前期工作咨询费 | 4.45    | 3.01    | -1.44  |               |
| (四) | 工程勘察设计费     | 52.32   | 42.63   | -9.69  |               |
| (五) | 场地准备及临时设施费  | 5.68    | 5.53    | -0.15  |               |
| (六) | 工程保险费       | 3.41    | 3.32    | -0.09  |               |
| (七) | 招标代理服务费等    | 7.03    | 5.54    | -1.49  |               |
| (八) | 工程造价咨询费     | 25.56   | 23.13   | -2.43  |               |
| (九) | 其他费用        | 4.83    | 3.55    | -1.28  |               |
| 三   | 预备费         | 39.57   | 62.00   | 22.43  | 5%            |
| 四   | 土地占地补偿费     | 9.87    | 9.53    | -0.34  | 依可研暂列<br>专款专用 |
|     | 工程建设总投资     | 1368.40 | 1311.51 | -56.89 |               |

---

抄送：市财政局、市水务局。

---

武汉市发展和改革委员会办公室

---

2020年6月23日印发

共印12份