

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕39号

市发展改革委关于四新南路（鄂渚路~晴川大道） 军运会保障线路综合整治提升工程 初步设计概算的批复

武汉新区建设开发投资有限公司：

你公司《关于审批四新南路（鄂渚路~晴川大道）军运会保障线路综合整治提升工程初步设计的请示》（武新投〔2019〕4号）及相关设计资料收悉。在并专题审查概算的基础上，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2018-420105-48-01-075847），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本工程为现状道路改造提升项目，改造工程范围西起鄂渚路，跨四新南路立交桥，东至晴川大道。道路以及桥梁段总长

约 1145 米，道路红线宽 40~50 米。主要建设内容包括：道路工程、交通工程，工程同步实施雨水工程、照明工程、绿化工程及公共服务设施等。

二、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

三、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 2975.35 万元，经审查，核定为 2780.68 万元（详见附件）。资金来源由四新地区资金平衡解决。

附件：四新南路（鄂渚路~晴川大道）军运会保障线路综合整治提升工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会

2019 年 2 月 21 日

四新南路（鄂渚路-晴川大道）军运会保障线路 综合整治提升工程初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	2286.23	2180.40	-105.83	
(一)	道路及附属设施	1940.92	1879.25	-61.67	
(二)	交通工程	123.95	111.71	-12.24	
(三)	照明及光电箱柜	216.79	184.86	-31.93	
(四)	公共服务设施和亭棚设施	4.58	4.58	0.00	
二	建设其他费用	498.41	433.51	-64.90	
(一)	建设单位管理费	48.64	44.96	-3.68	
(二)	工程建设监理费	62.92	56.43	-6.49	
(三)	建设项目前期工作咨询费	11.58	11.10	-0.48	
(四)	工程勘察设计费	161.96	142.75	-19.21	
(五)	场地准备及临时设施费	22.86	21.80	-1.06	
(六)	工程保险费	13.72	13.08	-0.64	
(七)	招标代理服务费	12.60	10.68	-1.92	
(八)	工程造价咨询费	56.51	48.62	-7.89	
(九)	建设用地费等	80.00	60.00	-20.00	暂列
(十)	其他	27.62	24.09	-3.53	
三	预备费	135.23	127.70	-7.53	5%
四	建设期贷款利息	55.48	39.07	-16.41	
	工程建设总投资	2975.35	2780.68	-194.67	

抄送：汉阳区政府，市城乡建设局、市财政局、市国土规划局、
市环保局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019年2月21日印发

共印12份