

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕208号

市发展改革委关于江汉大学入口轴线及体育馆 周边景观提升项目初步设计概算的批复

江汉大学：

你校《关于恳请审查学校入口轴线及体育馆周边景观提升初步设计的函》（江校函〔2018〕79号）及相关设计资料收悉。在专题审查概算的基础上，经研究，原则同意该项目（项目代码：2018-420113-82-01-057703）初步设计概算，现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本项目改造总面积 38664 平方米，主要建设内容包括绿化改造、人行道及广场铺装、生态停车位改造、主入口喷泉改造和水电配套工程等。

二、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

三、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 1810.21 万元，经审查，核定为 1660.20 万元（详见附件）。资金来源由学校部门预算安排解决。

附件：江汉大学入口轴线及体育馆周边景观提升项目初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会

2018 年 12 月 19 日



附件

江汉大学入口轴线及体育馆周边景观提升项目 初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	1502.67	1416.82	-85.85	
(一)	园建	726.75	665.57	-61.18	
(二)	电气	34.60	30.09	-4.51	
(三)	给排水	36.85	36.09	-0.76	
(四)	绿化	704.47	685.07	-19.40	
二	建设其他费用	221.34	164.32	-57.02	
(一)	建设单位管理费	27.54	27.54	0.00	
(二)	工程建设监理费	25.92	25.92	0.00	
(三)	建设项目的咨询费	7.01	2.00	-5.01	
(四)	工程勘察费	69.99	52.87	-17.12	
(五)	场地准备及临时设施费	7.51	7.08	-0.43	
(六)	工程保险费	6.76	6.38	-0.38	
(七)	招标代理服务费	6.22	6.22	0.00	
(八)	工程造价咨询费	49.59	31.87	-17.72	
(九)	其他	20.80	4.44	-16.36	
三	预备费	86.20	79.06	-7.14	5%
	工程建设总投资	1810.21	1660.20	-150.01	

抄送：市国土规划局、市财政局、市环保局、市审计局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年12月19日印发

共印12份